
Completion Engineering 
 
Algemene voorwaarden 
 
Art. 1 Toepasselijkheid 
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Completion Engineering doet, op alle 

overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 
1.2  Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 
 
Art. 2 Aanbiedingen 
2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
2.2  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen, etc. verstrekt, mag opdrachtnemer 

uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 
2.3  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex Works”, conform 

Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage. 
2.4  Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft  

moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
Art. 3 Rechten van intellectuele eigendom 
3.1  Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van 

industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, etc. 

3.2  De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer 
ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn 
gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer 
niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is 
opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000,--. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

3.3  Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen 
de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is 
opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000,-- per dag. Deze boete kan 
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

 
Art. 4 Adviezen, ontwerpen en materialen 
4.1  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt 

als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 
4.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en 

berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven 
materialen. 

4.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 
gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen 
en dergelijke. 

4.4  Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden 
voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor 
rekening van de opdrachtgever. 

 
Art. 5 Levertijd 
5.1  De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. 
5.2  Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren 

onder omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 
5.3  De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is 

bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen, etc. in het bezit zijn van opdrachtnemer, 
de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht is voldaan. 

5.4  a Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij 
de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de 
opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de 
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat. 

5.4 b  Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en 
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de 
planning van de opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond 
zodra de planning dit toelaat. 



 
5.4 c  Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de 

levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de voortzetting van de werkzaamheden niet in 
de planning van de opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond 
zodra de planning dit toelaat.  

5.4 d  Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane 
stagnatietijd. 

5.5  Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, 
tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

 
Art. 6 Risico-overgang 
6.1  Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex Works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak 

gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper. 
6.2  Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat 

opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat 
geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico´s verzekeren. 

6.3  Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op 
het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van koper of op 
een andere overeengekomen plaats. 

 
Art. 7 Prijswijziging 
7.1  Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan 

door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden  
doorberekend aan opdrachtgever. 

7.2  Betaling van de prijsverhoging zoals bedoelt in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom 
of de laatste termijn. 

7.3  Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te 
gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in 
rekening brengen. 

 
Art. 8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
8.1  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door  

omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te ver-wachten waren en die buiten zijn 
invloeds-sfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn ver-plichtingen na te komen.  

8.2  Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn 
invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of 
onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, 
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken 
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

8.3  Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk 
is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan 
dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen 
hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden 
schade. 

 
Art. 9 Omvang van het werk 
9.1  Opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere 

beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. 
9.2  In de prijs van het werk zijn niet begrepen:  

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, 
schilder-, behangers-, steiger-, herstel-, of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-
installaties en dergelijke; 
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, electriciteit-, telefoon- of andere infrastructurele 
voorzieningen; 
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; 
d. de kosten van horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats 
e. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 
f. reis- en verblijfskosten 
g. de kosten van het aanbrengen en verwijderen van veiligheidsvoorzieningen; 
h. de kosten van het leveren en in de bouwkundige constructie aanbrengen van ankerrails, hijsbinten, 
schroefhulzen en boorankers;  
i. de kosten van het maken, houden en zonodig dichten van openingen in bouwkundige constructies. 

 
 
 



Art.10 Wijzigingen in het werk 
10.1  Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 

a. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek (wijzigingen in het werk of de voorwaarden 
van uitvoering van het werk); 
b. De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 
c. In geval van afwijkingen van de bedragen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte  
hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 

10.2  Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die 
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

10.3  Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer 
bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in 
rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een 
verzoek van opdrachtgever. 

 
Art. 11 Uitvoering van het werk 
11.1  Opdrachtgever zorgt ervoor dat door of namens derden uit te voeren (bouwkundige) 

werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo 
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt en dat 
opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten. 
Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient opdrachtgever opdrachtnemer 
hiervan terstond in kennis te stellen. 

11.2  De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat: 
a. de plaats waar opdrachtnemer de werkzaamheden uit moet voeren bereikbaar 
is, onder meer via een verharde weg, d.w.z. een door vrachtwagens en mobiele kranen berijdbare 
weg, en een opening in de gevel aanwezig is waardoor goederen in de ruimte waarin de montage 
plaatsvindt kunnen worden gebracht; 
b. de ruimte waarin de werkzaamheden plaats moeten vinden schoon, droog en water- en winddicht is 
en de vloeren berijdbaar zijn voor de rolsteigers om een ononderbroken voortgang der montage te 
waarborgen. Met de rolsteigers kunnen werkzaamheden tot 4 meter boven de afgewerkte vloer 
uitgevoerd worden. Bij werkzaamheden boven 4 meter moet opdrachtgever zorgdragen voor steigers e.d.; 
c. adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk 
benodigde zware onderdelen tijdig aanwezig zijn; De verplichtingen van opdrachtgever 
omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerktuigen, het aanbrengen en na gebruik weer 
verwijderen van werkverlichting en werkvloeren met beschermingen op de plaatsen waar lifttechnische 
werkzaamheden moeten worden verricht; 
d. de elektra, die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van opdrachtnemer tijdig en 
kosteloos op ten hoogste 5 meter afstand van het werkobject ter beschikking is; 
e. gedurende de uitvoering van de lifttechnische montage aan opdrachtnemer op een goed bereikbare 
plaats nabij de liftschacht een droge, verwarmde, verlichte en goed afsluitbare ruimte van voldoende 
grootte ter beschikking wordt gesteld, uitgevoerd volgens de eisen van de Arbo-wet en –regelgeving. 
De bedoelde ruimte kan dienen als onderkomen voor het personeel van opdrachtnemer, hun 
persoonlijke eigendommen en het opslaan van de te verwerken materialen en gereedschappen 
f. bij aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen zoals 
vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen en andere voorzorgsmaatregelen 
waaronder afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren en deze gedurende het werk 
worden gehandhaafd. Alles zodanig dat wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden voor de monteurs, welke omstandigheden voldoen aan de eisen, welk door of 
krachtens de Arbo-wet en/of enig andere nationale, dan wel internationale regeling ter zake, aan 
werkgever en/of de bouwplaats wordt gesteld; 
g. de elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting met inbegrip van de daarin aan te 
brengen toestellen zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen tijdig zijn geleverd en 
bij de aandrijving zijn aangebracht, op de plaatsen die door de opdrachtnemer zijn aangegeven; 
h. de verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de verlichting van de 
schacht en de schachttoegangen, alsmede de verwarming en ventilatie van de liftmachineruimte 
en zonodig van de schacht tijdig zijn geleverd en aangebracht; Onder tijdig wordt wat betreft 
de bouwkundige liftschacht en liftmachineruimte verstaan: voorafgaande aan aanvang van liftmontage 
op het bouwwerk. 

11.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, in geval van overtreding van de in lid 11.2 sub f genoemde 
regels, voor de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende 
uit eventuelesancties en/of aanwijzingen. 

 
11.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen en 

onderdelen zoals bijvoorbeeld machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, 
die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijngesteld. 

 



11.5  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, 
verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer 
die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. 

11.6  Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in vorige leden van dit 
artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is 
opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende 
schade. 

 
Art. 12 Oplevering/inbedrijf-stellen van het werk 
12.1  Onder oplevering / inbedrijfstellen wordt in dit artikel verstaan, het door opdrachtnemer geheel of 

gedeeltelijk conform artikel  
12.2  Opleveren van het werk aan diens contractuele wederpartij/opdrachtgever. 
12.2  Het werk wordt als opgeleverd / inbedrijfgesteld beschouwd wanneer: 

a. opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd; 
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een 
deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeelde dat het werk is voltooid en 
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk 
al dan niet is goedgekeurd; 
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in 
de weg staan; 
e. het werk is goedgekeurd door een keurende instantie. 

12.3  Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk 
kenbaar te maken aan opdrachtnemer. 

12.4  Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid 
stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn 
daarop opnieuw van toepassing. 

 
Art. 13 Aansprakelijkheid 
13.1  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en 

uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt 
echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs 
verzekerd had behoren te zijn. 

13.2  Niet voor vergoeding in aanmerking komt:  
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst; 
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de 
uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan 
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. 
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. 

13.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens 
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of 
materialen. 

 
Art. 14 Garantie 
14.1  Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering/inbedrijfstelling in voor de 

goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Deze periode wordt verlengd tot 12 maanden 
indien opdrachtgever binnen twee maanden na oplevering/inbedrijfstelling van de installatie met 
opdrachtnemer een onderhoudsovereenkomst sluit. 

14.2  Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer 
voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de 
gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de 
gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. 
De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen moeten worden, moeten 
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen 
komen voor rekening van opdrachtgever. In het geval de installatie zich buitenNederland bevindt, 
komen ook de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten voor rekening van opdrachtgever. 

14.3  De ingevolge de garantieverplichting door opdrachtnemer vervangen gebrekkige onderdelen worden 
zijn eigendom.  

 
 
 
 



14.4  Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze 
maken of hij:  
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal 
aanleveren; 
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer 
terugzenden; 
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel de factuur. 

14.5  Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak 
dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de 
installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal 
opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor 
rekening van opdrachtgever. 

14.6  Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen 
van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in plaats treden van garantie op grond van dit artikel. 

14.7  Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel 
gebrek te hertellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 

14.9a Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen 
ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. 

14.9a Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: 
- normale slijtage; 
- onoordeelkundig gebruik; 
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden. 

14.9b  Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, 
of die door opdrachtgever zijn toegeleverd maar door opdrachtnemer zijn ingebouwd. 

 
Art. 15 Reclamaties 
15.1  Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij 

niet binnen één maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. 

 
 
Art. 16 Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever 
16.1  Als opdrachtnemer bereid is en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar 

nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die niet binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt en 
die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door 
opdrachtnemer gederfde rente, gemaakte kosten en geleden schade. 

16.2  Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking 
staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever 
opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 

 
Art. 17 Betaling 
17.1  Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer 

aangewezen rekening. 
17.2  Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

a. bij balieverkoop contant; 
b. als termijnbetaling is overeengekomen: 
- 50% van totale prijs bij opdracht; 
- 45% van totale prijs voor aanvang montage; 
- 5% van totale prijs voor einde montage 
c. In alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum. 

17.3  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van 
opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als 
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. 
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op 
opdrachtgever te verhalen. 

17.4  Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, 
tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer. 

17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; 
d. de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd; 
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 



17.6  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, 
is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar 
is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de 
maand gezien als een volle maand. 

17.7  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn 
is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum

 van Euro 50,--. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: 
over de 1e Euro 3.000 15% 
over het meerdere tot Euro 6.000 10% 
over het meerdere tot Euro 15.000 8% 
over het meerdere tot Euro 60.000 5% 
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3% 
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening 
volgt, zijn de werkelijke gemaakte kosten verschuldigd. 

17.8  Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij 
in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. 

 
Art. 18 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
18.1  Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of 
andere gelijksoortige overeenkomsten; 
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten 
niet betaalt of zal betalen; 
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten 
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

18.2  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 

18.3  Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken 
terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich 
bevinden. 

18.4  Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de 
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht 
de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden. 

 
Art. 19 Ontbinding 
19.1  Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een 

tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met 
wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle 
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

 
Art. 20 Toepasselijk recht en forumkeuze 
20.1  Het Nederlands recht is van toepassing. 
20.2  Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere 

internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
20.3  Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer 

neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer 
mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

20.4  Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation 
overeenkomen. 


